
ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRA INFRA  B.V INZAKE VERKOOP 

EN AANNEMING. 

 
 

Begripsbepalingen 

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Opdrachtgever:  de natuurlijke of rechtspersoon die aan Gebra 
Infra  B.V. opdracht heeft verstrekt tot het 

realiseren van een werk, het verrichten van 

werkzaamheden, het leveren van producten, 

halfproducten dan wel materiaal of materieel. 

 

Partijen:  Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
 

Algemeen 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden Gebra Infra  

B.V. 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte 
en overeenkomst tussen Gebra Infra  B.V. en een Opdrachtgever 

waarop Gebra Infra  B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft 

verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 

overeenkomsten met Gebra Infra  B.V., voor de uitvoering waarvan 
door Gebra Infra  B.V. derden dienen te worden betrokken. 

1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden 

van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden 

op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 

mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden 
bepaalde volledig van toepassing. Gebra Infra  B.V. en de 

Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe 

bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 

overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of 
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de 

uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze 

algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te 

worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

1.7. Indien Gebra Infra  B.V. niet steeds strikte naleving van deze 
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan 

niet van toepassing zijn. Gebra Infra B.V. verliest nimmer haar recht 

om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van 

deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebra Infra  B.V. zijn vrijblijvend, 

tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien 

geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of 

aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het 

product dan wel de dienst dan wel het werk waarop de offerte of de 

aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar 
is, niet meer kan worden geleverd danwel worden gerealiseerd. 

2.2. Gebra Infra  B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden 

gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen 

begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel 

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW 

en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van 

de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en 

verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders 

aangegeven. 

2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) 
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod 

dan is Gebra Infra  B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst 

komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot 

stand, tenzij Gebra Infra  B.V. anders aangeeft. 

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebra Infra  B.V. niet tot 

het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of 

offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

 

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, 

uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 

3.1. De overeenkomst tussen Gebra Infra  B.V. en de Opdrachtgever 
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de 

overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders overeenkomen. 

3.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de 

levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of 

opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding 
van een termijn dient de Opdrachtgever Gebra Infra  B.V. 

schriftelijk in gebreke te stellen. Gebra Infra  B.V. dient daarbij een 

redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven 

aan de overeenkomst. 

3.3. Gebra Infra  B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en 

vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende 

stand der wetenschap. 

3.4. Gebra Infra  B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten 

verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 

7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3.5. Indien door Gebra Infra  B.V. of door Gebra Infra  B.V. 

ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden 

worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de 
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever 

kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid 

gewenste faciliteiten.  

3.6. Levering geschiedt vanaf het bedrijf van Gebra Infra  B.V. De 

Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat 

deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever 
afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of 

instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebra Infra  

B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of 

waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment 

waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. 
3.7. Gebra Infra  B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende 

fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te 

factureren.  

3.8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebra Infra  

B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase 

behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de 
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

3.9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 

Gebra Infra  B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 

aan Gebra Infra  B.V. worden verstrekt. Indien de voor de 
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 

Gebra Infra  B.V. zijn verstrekt, heeft Gebra Infra  B.V. het recht de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de 

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan 

gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de 
Opdrachtgever de gegevens aan Gebra Infra  B.V. ter beschikking 

heeft gesteld. Gebra Infra  B.v. is niet aansprakelijk voor schade, 

van welke aard ook, doordat Gebra Infra  B.V. is uitgegaan van door 

de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

 

Artikel 4. Wijziging overeenkomst 
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor 

een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te 

wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling 

overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de 

aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op 

verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde 
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor 

in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit 

consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen 

werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag 

worden verhoogd of verlaagd. Gebra Infra  B.V. zal daarvan zoveel 

als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de 
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van 

uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de 

mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder 

begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

4.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een 

aanvulling, dan is Gebra Infra  B.V. gerechtigd om daaraan eerst 
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de 

binnen Gebra Infra  B.V. bevoegde persoon en de Opdrachtgever 

akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en 

andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen 

tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of 
niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert 

geen wanprestatie van Gebra Infra  B.V. op en is voor de 

Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te 

annuleren. 

4.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebra Infra  B.V. een 

verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in 
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben 

bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of 

te leveren zaken. 

4.4. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke 

nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebra Infra  B.V. 

gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle 
schade aan de zijde van Gebra Infra  B.V. daardoor direct of indirect 

ontstaan. 

4.5. Indien Gebra Infra  B.V. met de Opdrachtgever een vast honorarium 

of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebra Infra  B.V. niettemin te 

allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs 

zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de 
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van 

de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de 

wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs 

van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het 

aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar 

waren. 
4.6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van 

de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 

drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is 

uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 

afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een 

schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebra Infra  B.V.  
- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het 

oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; 

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een 

op Gebra Infra  B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;  
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- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na 

de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; 
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de 

aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.  

 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van 

de overeenkomst 

5.1. Gebra Infra  B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op 
te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de 

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 

volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst 

Gebra Infra  B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 

geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal 

nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de 
overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 

zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan 

de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebra Infra  B.V. kan 

worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk 

overeengekomen condities zal nakomen. 
5.2. Voorts is Gebra Infra  B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden 

indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 

nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich 

anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid 
niet van Gebra Infra  B.V. kan worden gevergd.  

5.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 

Gebra Infra  B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Indien Gebra Infra  B.V. de nakoming van de verplichtingen 

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

5.4. Indien Gebra Infra  B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is 
hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten 

daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  

5.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is 

Gebra Infra  B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, 

daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

5.6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding 

rechtvaardigt, dan is Gebra Infra  B.V. gerechtigd de overeenkomst 

terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige 

verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 

schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van 

wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is 
verplicht. 

5.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebra 

Infra  B.V., zal Gebra Infra  B.V. in overleg met de Opdrachtgever 

zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden 

aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever 

toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 
Gebra Infra  B.V. extra kosten met zich meebrengt, dan worden 

deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever 

is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te 

voldoen, tenzij Gebra Infra  B.V. anders aangeeft. 

5.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling 

of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag 
niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de 

Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid 

waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen 

kan beschikken, staat het Gebra Infra  B.V. vrij om de 

overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel 

de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 

schadeloosstelling. De vorderingen van Gebra Infra  B.V. op de 

Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

5.9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk 

annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de 

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de 
eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de 

uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal 

aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 6. Overmacht 

6.1. Gebra Infra  B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd 

wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

6.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, 

naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-

voorzien, waarop Gebra Infra  B.V. geen invloed kan uitoefenen, 

doch waardoor Gebra Infra  B.V. niet in staat is zijn verplichtingen 

na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebra Infra  B.V. of 

van derden daaronder begrepen. Gebra Infra  B.V. heeft ook het 
recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 

Gebra Infra  B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen. 

6.3. Gebra Infra  B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht 

voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder 
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

6.4. Voorzoveel Gebra Infra  B.V. ten tijde van het intreden van 

overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels 
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige 

waarde toekomt, is Gebra Infra  B.V. gerechtigd om het reeds 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 

factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen 

als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  
 

Artikel 7. Betaling en incassokosten 

7.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na 

factuurdatum, op een door Gebra Infra  B.V. aan te geven wijze in 

de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 

Gebra Infra  B.V. aangegeven. Gebra Infra  B.V. is gerechtigd om 
periodiek te factureren. 

7.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van 

een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per 

maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de 

wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag 
zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in 

verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 

verschuldigde bedrag. 

7.3. Gebra Infra  B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane 

betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de 
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en 

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebra 

Infra  B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod 

tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde 

voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebra Infra  B.V. kan 

volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet 
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten 

worden voldaan. 

7.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het 

door hem aan Gebra Infra  B.V. verschuldigde. Bezwaren tegen de 

hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De 

Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de 
artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om 

de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

7.5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) 

nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten 

ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de 

Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op 
basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, 

momenteel volgens Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten. 

Indien Gebra Infra  B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft 

gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk 

gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele 

gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de 
Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de 

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1. Indien Gebra Infra  B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is 
geregeld.  

8.2. Gebra Infra  B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke 

aard ook, ontstaan doordat Gebra Infra  B.V. is uitgegaan van 

door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens. 

8.3. Indien Gebra Infra  B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei 
schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebra Infra  B.V. 

beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, 

althans tot dat gedeelte van de order waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft. 

8.4. De aansprakelijkheid van Gebra Infra  B.V. is in ieder geval 

steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar 
in voorkomend geval. 

8.5. Gebra Infra  B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke 

kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 

schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in 

de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten 
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebra Infra  B.V. aan 

de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 

Gebra Infra  B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke 

kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor 

zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid 

tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden. Gebra Infra  B.V. is nimmer aansprakelijk voor 

indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 

aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan 
opzet of grove schuld van Gebra Infra  B.V. of zijn 

leidinggevende ondergeschikten. 
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Artikel 9. Vrijwaring 

9.1.  De Opdrachtgever vrijwaart Gebra Infra  B.V. voor eventuele 
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de 

overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere 

dan aan Gebra Infra  B.V. toerekenbaar is. Indien Gebra Infra  

B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, 

dan is de Opdrachtgever gehouden Gebra Infra  B.V. zowel 

buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen 
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de 

Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate 

maatregelen, dan is Gebra Infra  B.V., zonder ingebrekestelling, 

gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan 

de zijde van Gebra Infra  B.V. en derden daardoor ontstaan, 

komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 

 

 

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom  
10.1. Gebra Infra  B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor 

die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere 

intellectuele wet- en regelgeving. Gebra Infra  B.V. heeft het recht 

de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde 

toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, 

voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de 
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen 

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebra Infra  B.V. partij is, is 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een 

verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt 
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 

woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 

wordt uitgesloten. 

11.2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebra Infra  B.V. is bij 

uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet 

dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebra Infra  B.V. het 
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 

rechter. 

11.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot 

het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te 

beslechten. 
 

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

12.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Arnhem. 

12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de 

versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de 
rechtsbetrekking met Gebra Infra  B.V. 

12.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds 

bepalend voor de uitleg daarvan. 

 

Aanneming van werk 

 
Artikel 13. Offertes en aanbiedingen 

13.1.  Indien en voor zover de offerte en aanbieding van Gebra Infra  

B.V. ziet op de uitvoering van een werk zoals bedoeld in afdeling 

I “aanneming van werk” van boek 7, dan zijn eveneens de 

hieronder en meer specifiek de artikelen 13 tot en met 29 van 

deze voorwaarden van toepassing. 
13.2.  In de schriftelijke overeenkomst wordt onder meer, maar in ieder 

geval aangegeven: 

 a. de plaats van het werk; 

 b. een omschrijving van het werk; 

c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, 

ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd; 
d. het tijdstip van aanvang van het werk; 

e. de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd; 

f. de prijs van het in de offerte omschreven werk, de 

omzetbelasting daarin niet begrepen. Gebra Infra  B.V. 

vermeldt in de offerte afzonderlijk het bedrag van de 

verschuldigde omzetbelasting; 
g. of betaling van de aannemingssom in termijnen zal 

plaatsvinden; 

h. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en 

zo ja welke; 

i. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke: 

j. of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke; 
13.3.  De termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd wordt 

bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare 

werkdagen te noemen. 

13.4.  Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en 

berekeningen, die door Gebra Infra  B.V. of in zijn opdracht 

vervaardigd zijn, blijven eigendom van Gebra Infra  B.V. Zij 
mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met 

het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen 

evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. 

Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden 

binnen 14 dagen na een daartoe door Gebra Infra  B.V. gedaan 

verzoek franco aan hem te worden teruggezonden. 
 

Artikel 14. Verplichtingen van de opdrachtgever 

14.1.  De opdrachtgever zorgt ervoor dat Gebra Infra  B.V. tijdig kan 

beschikken: 
- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en 

goedkeuringen (zoals   

vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in 

overleg met Gebra Infra  B.V.; 

- over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het 

werk moet worden  
uitgevoerd; 

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer 

van bouwstoffen en hulpmiddelen; 

- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, 

verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. 

14.2.  De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van 
de opdrachtgever. 

14.3.  De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te 

voeren werkzaam- heden en/of leveringen, die niet tot het werk 

van Gebra Infra  B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden 

verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging 

ondervindt. 
 

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 

15.1.  De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door 

of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, 

daaronder begrepen de invloed, die 
 daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede 

voor de door of 

 namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 

15.2.  Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter 

beschikking heeft 

 gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken 
mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de 

daardoor veroorzaakte schade. 

15.3.  De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of 

beschikkingen van 

 overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, 

komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs 
moet worden aangenomen dat Gebra Infra  B.V. die gevolgen 

reeds op de dag van de offerte dan wel aanbieding had kunnen 

voorzien. 

15.4.  De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als 

gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde 

werkzaamheden of verrichte leveringen. 
15.5.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het 

bouwterrein 

 verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen 

verontreinigd zijn, is de 

 opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering 

van het werk voortvloeiende gevolgen. 
 

Artikel 16. Verplichtingen van Gebra Infra  B.V.:  

16.1. Gebra Infra  B.V. is verplicht het werk goed en deugdelijk en 

naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Gebra 

Infra  B.V. dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor 

schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt 
beperkt. 

   Gebra Infra  B.V. is voorts verplicht de door of namens de 

opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. 

16.2.  De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de 

totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen 

termijn verzekerd is. 
16.3.  Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid 

van Gebra Infra  B.V. met ingang van het tijdstip van aanvang 

tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 

beschouwd. 

16.4.  Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Gebra 

Infra  B.V. zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de 
ligging van kabels en leidingen. 

16.5.  Gebra Infra  B.V. wordt geacht bekend te zijn met de voor de 

uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke 

voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover 

deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van 

deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn 
voor zijn rekening. 

16.6.  Gebra Infra  B.V. is verplicht de opdrachtgever te wijzen op 

onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever 

voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens 

de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op 

gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of 
voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover Gebra 

Infra  B.V. deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 

16.7.  Gebra Infra  B.V. vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken 

van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de 

uitvoering van het werk is toegebracht  en te wijten is aan 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van 

Gebra Infra  B.V., zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn 

leveranciers. 

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid van Gebra Infra  B.V. 

17.1.  Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de 
overeenkomst of de wet is Gebra Infra  B.V. aansprakelijk voor 

schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van 

buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen 
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waarvan Gebra Infra  B.V. in verband met de aard van het werk 

geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het 
onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen. 

17.2. Gebra Infra  B.V. is aansprakelijk voor schade aan andere 

werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze 

door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is 

aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van 

Gebra Infra  B.V., zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn 
leveranciers. 

 

Artikel 18. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en 

schadevergoeding wegens te late oplevering 

18.1.  Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, 

is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag 
verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of 

ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel 

bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven 

rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije 

dag. 

 Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als 
onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening 

van Gebra Infra  B.V. komende omstandigheden gedurende ten 

minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het 

grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden 

gewerkt. 
18.2. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een 

dag die niet een 

 werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de 

eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van 

oplevering. 

18.3.  Gebra Infra  B.V. heeft recht op verlenging van de termijn 
waarbinnen het werk zal 

 worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening 

van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door 

wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van 

uitvoering, niet van Gebra Infra  B.V. kan worden gevergd dat 

het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 
18.4.  Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal 

worden opgeleverd is Gebra Infra  B.V. aan de opdrachtgever per 

werkdag zoals omschreven in het eerste lid, een gefixeerde 

schadevergoeding verschuldigd van € 25,00, tenzij een ander 

bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan 

niet worden verrekend met hetgeen de opdrachtgever Gebra 
Infra  B.V. nog verschuldigd is. 

 Bij de bepaling van de overschrijding van de termijn van 

oplevering geldt als dag van oplevering, in afwijking van het 

bepaalde in artikel 9, eerste lid, de dag waarop Gebra Infra  B.V. 

overeenkomstig artikel 19, eerste lid, de opdrachtgever heeft 

uitgenodigd tot opneming van het werk, mits het werk 
vervolgens, overeenkomstig het bepaalde in dat artikel is of 

geacht wordt te zijn goedgekeurd. 

18.5.  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd 

door factoren, 

 waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de 

daaruit voor Gebra Infra  B.V. voortvloeiende schade en kosten 
door de opdrachtgever te worden vergoed. 

 

Artikel 19. Opneming en goedkeuring 

19.1.  Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de 

mening van Gebra Infra  B.V. voltooid zal zijn, nodigt Gebra Infra  

B.V. de opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het 
werk over te gaan. 

   De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 

acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt 

plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van Gebra Infra  

B.V. en strekt ertoe, te constateren of Gebra Infra  B.V. aan zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 
19.2.  Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan 

Gebra Infra  B.V. binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of 

het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met 

vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als 

bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van 

de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring 
zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van 

goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende 

mededeling aan Gebra Infra  B.V. is verzonden. 

19.3.  Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke 

mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan Gebra 

Infra  B.V. verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste 
dag na de opneming te zijn goedgekeurd. 

19.4.  Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in het 

eerste lid bedoelde dag, dan kan Gebra Infra  B.V. bij 

aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de opdrachtgever 

richten, met verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. 
Voldoet de opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het 

werk geacht op de achtste dag na de in het eerste lid bedoelde 

dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de opdrachtgever wel aan dit 

verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige 

toepassing. 

19.5.  Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover 
het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van 

het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring 

van het werk of van het desbetreffende gedeelte. 

19.6.  Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen 

worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van 
goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming 

niet in de weg staan. 

19.7.  Met betrekking tot een heropneming na onthouding van 

goedkeuring vinden de 

 bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 20. Oplevering en onderhoudstermijn 

20.1.  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het 

overeenkomstig artikel 19 is of geacht wordt te zijn 

goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn 

goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd 

wordt beschouwd. 
20.2.  Gebra Infra  B.V. is verplicht de in artikel 19, zesde lid, bedoelde 

kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 

   De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk 

na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als 

opgeleverd wordt beschouwd. 

   Gebra Infra  B.V. is verplicht gebreken welke in de 
onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te 

herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de 

opdrachtgever op grond van artikel 4, eerste lid, 

verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van artikel 

4, tweede lid, aansprakelijk is. 
 

Artikel 21. Aansprakelijkheid na oplevering 

21.1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Gebra Infra  B.V. 

niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, 

behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door 

schuld van Gebra Infra  B.V., zijn leverancier, zijn 
onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de 

opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen 

worden en Gebra Infra  B.V. van dat gebrek binnen redelijke 

termijn na ontdekking mededeling is gedaan. 

21.2. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde 

gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop 
van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn. 

    

Artikel 22. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide 

staat en opzegging  

22.1.  De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel 

of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Gebra Infra  B.V. 
ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer 

werk verrekend. 

 Schade die Gebra Infra  B.V. tengevolge van de schorsing lijdt, 

dient hem te worden 

 vergoed. 

22.2.  Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, 
komt deze niet voor de rekening van Gebra Infra  B.V., mits hij 

de opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan 

de schorsing verbonden gevolg. 

22.3.  Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Gebra Infra  

B.V. bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor 

het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij 
wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog 

niet verwerkte maar wel reeds door Gebra Infra  B.V. betaalde 

bouwstoffen. 

22.4.  Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is 

Gebra Infra  B.V. bevoegd het werk in onvoltooide staat te 

beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid 
te worden afgerekend. 

22.5.  De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Gebra Infra  B.V. heeft in dat 

geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten 

die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en 

verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. 
 Gebra Infra  B.V. zendt de opdrachtgever een gespecificeerde 

eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de 

opzegging verschuldigd is. 

 

 

 
 

 

Artikel 23. Bouwstoffen 

231. Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid 

zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de 

gestelde eisen. 
23.2.  Gebra Infra  B.V. stelt de opdrachtgever in de gelegenheid 

bouwstoffen te keuren. 

   De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het 

werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste 

gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van 
het werk niet in gevaar komt. Gebra Infra  B.V. is bevoegd bij de 

keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. 

23.3.  De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten 

onderzoeken. 

   De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve 

ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van 
Gebra Infra  B.V. komen. 

   Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen 

worden geacht te zijn goedgekeurd. 
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23.4.  Zowel de opdrachtgever als Gebra Infra  B.V. kunnen ingeval van 

afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg 
getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster wordt 

bewaard. 

23.5.  De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan de 

opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, 

dienen door hem van het werk te worden verwijderd. 

   Alle andere bouwstoffen worden door Gebra Infra  B.V. 
afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de 

opdrachtgever op grond van artikel 4, vijfde lid. 

23.6.  Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt de opdrachtgever het 

risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop 

zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar 

buiten de normale werktijden onder toezicht van de 
opdrachtgever verblijven. 

 

Artikel 24. Meer en minder werk 

24.1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: 

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel de 

voorwaarden van uitvoering; 
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; 

c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; 

d. in de gevallen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, en artikel 

19. 

24.2. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het 
totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer 

werk overtreft, heeft Gebra Infra  B.V. recht op een bedrag gelijk 

aan 10% van het verschil van die totalen. 

24.3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van 

uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis 

van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Gebra 
Infra  B.V. en van de opdrachtgever op verrekening van meer en 

minder werk onverlet.  

24.4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in 

de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij  

- het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij 

- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, 
hetzij 

- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de 

overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke 

door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten 

aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld 

waarop deze betrekking heeft. 
24.5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt 

gerekend met de aan Gebra Infra  B.V. berekende prijzen 

respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met 

een aannemersvergoeding van 10%. 

24.6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het 

aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken 
daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet 

afzonderlijk verrekend. 

 Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de 

stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt 

verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost 

wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Gebra Infra  B.V. 
redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. 

24.7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van 

bouwstoffen en het 

 verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de 

aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste 

van de stelpost verrekend. 
24.8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn 

opgenomen, 

 en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot 

stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die 

afwijking voortvloeiende meer of minder kosten. 

 
Artikel 25. In gebreke blijven van Gebra Infra  B.V. 

25.1. Indien Gebra Infra  B.V. zijn verplichtingen terzake van de 

aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de 

opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal 

de opdrachtgever hem schriftelijk aanmanen om zo spoedig 

mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te 
zetten. 

25.2. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen 

uitvoeren of voortzetten, indien Gebra Infra  B.V. na verloop van 

7 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde 

aanmaning in gebreke blijft. In dat geval heeft de opdrachtgever 

recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Gebra 
Infra  B.V. voortvloeiende schade en kosten. 

25.3. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor Gebra 

Infra  B.V. voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, 

binnen redelijke grenzen blijven. 

 
Artikel 26. Gewijzigde uitvoering 

26.1. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of 

een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden 

slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het 

eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de 

andere partij. 
  Gebra Infra  B.V. wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële 

consequenties. 

  Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en 

minder werk verrekend. 
  

Levering van producten, halfproducten dan wel grondstoffen 

 

Artikel 27. Overeenkomst van levering  

27.1. Indien en voor zover de offerte en aanbieding van Gebra Infra  

B.V. ziet op de levering van producten, halfproducten dan wel 
grondstoffen dan zijn de hieronder en meer specifiek de artikelen 

28 en 29 van deze voorwaarden van toepassing. 

 

Artikel 28. Eigendomsvoorbehoud 

28.1.  Het door in het kader van de overeenkomst Gebra Infra  B.V. 

geleverde blijft eigendom van Gebra Infra  B.V. totdat de 
Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebra Infra  B.V. 

gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

28.2.  Het door Gebra Infra  B.V. geleverde, dat ingevolge lid 1. onder 

het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht 

en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De 

Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het 
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere 

wijze te bezwaren.  

28.3   De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat 

redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de  

eigendomsrechten van Gebra Infra  B.V. veilig te stellen. Indien 
derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de 

Opdrachtgever verplicht om Gebra Infra  B.V. daarvan onmiddellijk 

op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om 

het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en 

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade 
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste 

verzoek aan Gebra Infra  B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele 

uitkering van de verzekering is Gebra Infra  B.V. gerechtigd tot deze 

penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er 

jegens Gebra Infra  B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te 

verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht 
(blijken) te zijn. 

28.4 Voor het geval Gebra Infra  B.V. zijn in dit artikel aangeduide 

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij 

voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 

Gebra Infra  B.V. en door Gebra Infra  B.V. aan te wijzen derden om 

al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebra Infra  
B.V. zich bevinden en deze terug te nemen. 

 

Artikel 29. Garanties, onderzoek en reclames, 

verjaringstermijn 

29.1 De door Gebra Infra  B.V. te leveren zaken voldoen aan de 

gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van 
levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij 

normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel 

genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn 

voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland 

dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan 

geschikt is voor het gebruik al daar en voldoen aan de 
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebra Infra  B.V. kan 

in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter 

zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 

29.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een 

periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het 

geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn 
overeengekomen. Indien de door Gebra Infra  B.V. verstrekte 

garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, 

dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de 

zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.  

29.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is 

ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of 
oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de 

houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door 

de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder 

schriftelijke toestemming van Gebra Infra  B.V., de 

Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben 

aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan 
andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd 

dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een 

andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt 

evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan 

door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebra Infra  B.V. 

geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen 
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, 

extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

29.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) 

onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter 

beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de 

Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van 

het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en 

voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn 

overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 

zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebra Infra  B.V. te 
worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen 

terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na 

ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebra Infra  B.V. te worden 
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gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebra Infra  B.V. 
in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebra 

Infra  B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) 

onderzoeken. 

29.5 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn 

betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval 

ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde 
zaken en hetgeen waartoe hij Gebra Infra  B.V. opdracht 

gegeven heeft.  

29.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt 

de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of 

schadeloosstelling. 

29.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande 
tijdig is gereclameerd, dan zal Gebra Infra  B.V. de gebrekkige 

zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan 

danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, 

schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de 

Opdrachtgever, ter keuze van Gebra Infra  B.V., vervangen of 

zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende 
vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval 

van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen 

zaak aan Gebra Infra  B.V. te retourneren en de eigendom 

daarover aan Gebra Infra  B.V. te verschaffen, tenzij Gebra Infra  

B.V. anders aangeeft.  
29.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan 

komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de 

onderzoekskosten, aan de zijde van Gebra Infra  B.V. daardoor 

gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.  

29.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel 

of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en 
voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht 

worden. 

29.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de 

verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebra 

Infra  B.V. en de door Gebra Infra  B.V. bij de uitvoering van een 

overeenkomst betrokken derden, één jaar. 
 


